Zapytanie ofertowe - prace budowlano-konserwatorskie (etap 1)

28.07.2017

W zwigzku z realizacjg inwestycji w ramach projekiu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn.
Utworzenie Muzeum Duchowosci i Kultury Cysterséw wraz z Bibliotekg w Opactwie Cysterséw
w Krakowie-Mogile (finansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Dziatanie 6.1 Rozwdj
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziatanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami)
oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cysterséw w Mogile w budynkach dawnego Patacu
Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacjg otoczenia — zadanie 2017 — budowa systemu osuszania
8cian zewnetrznych oraz prace rozbidrkowe i konstrukcyjne wewnatrz budynku (finansowanego
ze srodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa, w ramach Projektow
Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iz pod adresem: https://bazakonkurency;j
nosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046847

oraz

http://www.skozk.pl/nfrzk-p-9-22-08-2017.htm|

zostato opublikowane zapytanie ofertowe pn. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w
obszarze objetym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w 2017 r.
w ramach inwestycji pn. Utworzenie Muzeum Duchowosci i Kultury Cysterséw wraz z Bibliotekg
Opactwie Cystersow w Krakowie-Mogile (etap 1) 2017r (EFRR) / Utworzenie Muzeum
Cystersow w Mogile w budynkach dawnego Patacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacjg
otoczenia — zadanie 2017 — budowa systemu osuszania $cian zewnetrznych oraz prace
rozbiérkowe i konstrukcyjne wewnatrz budynku (NFRZK).

Zapraszamy do sktadania ofert.

Zmiany tresci ogtoszenia:

31.07.2017

Zamawiajacy informuje o zmianie linku, pod ktérym mozna pobrac cato$¢ materiatéw dot.
niniejszego postepowania, w tym dokumentacje projektowg na nastepujacy:
http://www.skozk.pl/nfrzk-p-9-22-08-2017.htm|
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Zapytanie ofertowe - prace budowlano-konserwatorskie (etap 1)

18.08.2017

W zwigzku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania Wykonawcow Zamawiajgcy dokonuje
zmiany terminu sktadania ofert z 22.08.2017 do godz. 14:30 na 25.08.2017 do godz. 14:30.
Pozostate postanowienia ogtoszenia nie ulegty zmianie.

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.08.2017 r. w przedmiocie konkursu ofert na zadanie:

- w dotacji ze srodkow EFRR: Utworzenie Muzeum Duchowosci i Kultury Cystersow wraz z
Bibliotekg Opactwie Cysterséw w Krakowie-Mogile (etap 1) 2017 r.,
- w dotacji ze Srodkow NFRZK: Utworzenie Muzeum Cysterséw w Mogile w budynkach
dawnego Patacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacjg otoczenia - zadanie 2017 - budowa
systemu osuszania $cian zewnetrznych oraz prace rozbiérkowe i konstrukcyjne wewnatrz
budynku.

Odpowiedzi na pytania: Pobierz plik

Informacja o wybranym wykonawcy:

Informujemy, iz pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/public
ation/view/1046847 zostaty opublikowane wyniki postepowania
pn. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objetym projektem budowlanym i
wykonawczym dla zadania realizowanego w 2017 r. w ramach inwestycji pn. Utworzenie
Muzeum Duchowosci i Kultury Cysterséw wraz z Bibliotekg Opactwie Cysterséw w
Krakowie-Mogile (etap |) 2017r (EFRR) / Utworzenie Muzeum Cystersow w Mogile w
budynkach dawnego Patacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacjg otoczenia — zadanie 2017
— budowa systemu osuszania scian zewnetrznych oraz prace rozbiérkowe i konstrukcyjne
wewnatrz budynku (NFRZK).
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